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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Ferrara, 12 settembre 2017

Aggiudicazione definitiva per [lindividuazione di fornitori di servizi relativi al
monitoraggio del PAES Terre Estensi — WP T2 D.T.2.3.4 “3° Approach: updated SEAP —
Monitoring and implementation”

Progetto CitiEnGov n. 496 CUP J52116000540007 - CIG Z8C1FDCOF2

Le attivita previste dal bando includono:

ATTIVITA CONTENUTO COMPITI E
PRODOTTI
1. Inver_ltarlo - di Supervisione del lavoro - LAssocnazaone. !ntercoml{nale
monitoraggio Terre Estensi provvedera a
. . . |svolto dal personale . .
delle  emissioni | - recuperare i dati di consumo
(MEI) Interno energetico divisi per settori e per
all Amministrazione vettori energetici, come per
Comunale di Ferrara I'anno IBE 2007, e a proporre la
nell’elaborazione del trasformazione in conseguenti

emissioni di CO2, il Associazione
Intercomunale Terre Estensi
provvedera inoltre a sviluppare
una sintesi di confronto dei dati

documento di sintesi e dei
Templates previsti per lo
sviluppo dell’Inventario di

Monitoraggio Emissioni. aggiornati IME 2014
(presumibile) con IBE 2007.

- L'Operatore Economico
analizzera i conteggi delle
emissioni effettuati segnalando
eventuali anomalie, fornira
indicazioni metodologiche
aggiornate (se applicabili) in

particolare  sui  fattori  di
emissione, collaborera alla
stesura del documento di sintesi
dell’Inventario di Monitoraggio
Emissioni.

- L'’Associazione Intercomunale

2. Monitoraggio Illustrazione dei contenuti ] )
Terre Estensi convochera le
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delle azioni e
coinvolgimento
Gruppo di Lavoro
e Stakeholder

& degli obiettivi
dell’adesione al Patto dei
Sindaci e possibile

evoluzione al nuovo Patto
per il Clima e I'Energia al
Gruppo di lavoro.

Consultazione dei
principali soggetti attivi.

Raccolta informazioni

puntuali a livello dei tre

riunioni con il Gruppo di Lavoro e
gli stakeholder .

L'Operatore economico
predisporra i materiali per 1a
riunione del gruppo di lavoro e
la riunione degli stakeholder, in
cui avra il ruolo di facilitatore; tra
i materiali da predisporre e
previsto un questionario per la
raccolta  delle  informazioni
necessarie al monitoraggio.
L’Associazione Intercomunale
Terre Estensi fornira i documenti

Comuni

informatici in formato editabile e
modificabile di tutte le schede
progetto-azione. Raccogliera dai
soggetti titolari delle azioni tutte
le informazioni e i dati necessari
al monitoraggio e i fornira
all’Operatore Economico.
L'Operatore Economico
elaborera I'aggiornamento delle
schede progetto-azione sulla
base delle informazioni ricevute
ed effettuera la contabilizzazione
CO2 delle azioni di riduzione.

3. Elaborazione Redazione puntale del L'operatore Economico

del Secondo Report completo di redige il Report e lo condivide

Report di monitoraggio (Azioni e con I’Associazione

Monitoraggio Inventario) Intercomunale Terre Estensi

4. Invio Report Predisposizione e L'Operatore Economico

di monitoraggio inserimento delle compila i template e ne

alla informazioni prodotte condivide i contenuti con

Commissione negli appositi templates I’Associazione Intercomunale

della Commissione Terre Estensi.

Europea entro il mese di
novembre 2017.

Premesso che:

SIPRO in data 24/08/2017 ha pubblicato sul proprio sito web un invito a presentare
offerta per I'individuazione di fornitori di servizi relativi al monitoraggio del PAES Terre
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Estensi — WP T2 D.T.2.3.4 “3° Approach: updated SEAP — Monitoring and
implementation” con scadenza 04/09/2017 per un importo massimo di 7.000,00 euro

Iva esclusa e compreso oneri sociali;

- Vista la nomina della commissione di valutazione del 04/09/2017;

- Visto il verbale di valutazione redatto in data 06/09/2017

Aggiudico definitivamente la realizzazione delle attivita in oggetto ad AMBIENTE ITALIA
S.r.l. — Via Carlo Poerio, 39 — 20129 Milano per importo contrattuale di euro 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00) IVA esclusa e compreso oneri sociali.

Paolo Orsatti
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